

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๒,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเข้าห้องสูง เป็นท่อ HDPE Ø ๑๑๐ มม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø ๑๖๐ มม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๗๒,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา

ปรับปรุงระบบประปาวัตชมพูประดิษฐ์

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงระบบประปาวัตชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : -

ปริมาณงาน : ปรับปรุงระบบประปาวัตชมพูประดิษฐ์ โดยทำการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำเข้าหอถังสูง เป็นท่อ HDPE Ø 110 มม. และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 160 มม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....22.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2559.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงระบบประปาวัตชมพูประดิษฐ์			
	- ท่อจ่ายน้ำเข้าหอถังสูง เป็นท่อ HDPE Ø 110 มม.	34,000.00		
	- วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 160 มม.	20,988.00		เงินล่วงหน้า %
	- ค่าแรงเปลี่ยนท่อเมนหอถังสูงและวางท่อระบายน้ำ	18,000.00		เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	72,988.00		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	72,000.00		
เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 72,000.- บาท จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ 72,000.- บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาวัดชมพูประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพเดิม

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบประปาวัดชมพูประดิษฐ์ โดยทำการเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำเข้าท่อถังสูง เป็นท่อ HDPE Ø 110 มม. และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 160 มม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเข้าท่อถังสูง	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	F		
	เป็นท่อ HDPE Ø 110 มม.										
2	วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 160 มม.	36.00	เมตร	583.00	20,988.00	-	-	20,988.00			
3	ค่าแรงเปลี่ยนท่อเมนท่อถังสูงและวางท่อระบายน้ำ	1.00	งาน	-	-	18,000.00	-	18,000.00			
	รวม							72,988.00			
	ราคารวมค่าดำเนินการ ค่าไร ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นไว้แล้ว										

ลงชื่อ.....
(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุพรรณชัย ทองเสมอ)

.....กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

.....กรรมการ