

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (หลังใหม่) เทศบาลตำบลตระเมมา หมู่ที่ ๕ ตำบลตระเมมา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตระเมมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นอาคาร ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๖๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลตระเมมา)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เป็นเงิน ๙,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปี ๕๖ : ปี ๕๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชาย ใจดี	ผู้ว่าการการก่อสร้าง
๖.๒ นายสุรชัย ทองสุข	หัวหน้าสำนักงาน
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพิเศษ กองสวัสดิการ / ศบค.ระดับจังหวัด.....

ที่ นส. ๕๙๓๖๐๖/ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติเป็นขอรับราคากลางราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลประจักษ์


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลประจักษ์


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลประจักษ์ คำสั่งที่ ๒๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (หมู่ ๖ใหม่) เทศบาลตำบลประจักษ์ หมู่ ๖ ตำบลประจักษ์ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดน่านศรีวิกรมราช ขนานนามโดยเทศบาลตำบลประจักษ์

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ ในเงิน ๗,๐๕๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ตาม บ.จ. ๑๕. ๑๕.๕ ที่แนบท้ายมาด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใจมั่งงัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุพรรณ พงษ์.ส.อ.)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบรรศักดิ์ ไผ่พิทักษ์)

เห็นควรอนุมัติเห็นชอบราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางนิตยา สุขขาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๓๓๖๐๖

- เก็บค่าธรรมเนียมให้เขื่อนภาคกลางด้วยกล่าวคือไป

(ลงชื่อ).....

(นายสัมพันธ์ อรสิทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลพระยา

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย ศรีงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลพระยา

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานเขตบางเขนและเขตบางพลี
 หน่วยงานบริหารโครงการรถไฟฟ้า

กองบริหารการสำนักงานเขตบางเขน (แห่งใหม่) เขตบางเขนและเขตบางพลี
 หน่วยงานต้นทาง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฉบับที่ 05.5.1 วันที่ 1/1

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางเขน (แห่งใหม่) เขตบางเขนและเขตบางพลี

เจ้าของโครงการ : เขตบางเขนและเขตบางพลี

สภาพเดิม :

ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางเขน (แห่งใหม่) เขตบางเขนและเขตบางพลี เป็นอาคาร 3 ชั้น
 พื้นที่ใช้สอย จำนวนรวมประมาณ 146 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเขตบางเขนและเขตบางพลี)

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยวิภาวดีรังสิต ซอย 41 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเขตบางเขนและเขตบางพลี


ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยกิจักษ์ ตำแหน่ง วิศวกร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor =	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางเขน (แห่งใหม่) เขตบางเขนและเขตบางพลี เป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย จำนวนรวมประมาณ 146 ตารางเมตร	7,459,091.00	1.2543	เงินคงเหลือ 3.3% เงินสำรองเงินกู้ 0.5%
	รวมค่าจ้าง	9,654,305.36		เงินกู้ 6%
	ค่าเผื่อการก่อสร้าง เป็นเงินงบประมาณ	9,654,305.36		
	คิดเงินเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	9,650,000.00		
เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ บ.ร.4.1.ร.5 ของเงินงบประมาณ 9,200,000.00 บาท

ข้อนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เงินรับแล้ว
 ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 9,650,000.00 บาท

(ลงชื่อ) รองผู้อำนวยการ
 (นางสาวเสาวณี โยมาตัง)

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุทธชัย ทองเสมอ) (นายวรศักดิ์ โยกิจักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลระแงง

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (แห่งใหม่) เทศบาลตำบลระแงง

สภาพเดิม : -

ปริมาณงาน : เป็นอาคาร กสส. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนไม่ต่ำกว่า 716 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : วิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต 4 ตำบลระแงง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลระแงง

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- เสาเข็มตอกขี้ผึ้ง ยี่ห้อ รูนีสี่เหลี่ยมขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. ปรึกษาทำ	12	ตัน	7,735	585,970	365	70,920	627,840	
	- วัสดุทำโครงเหล็ก 100.50x100.50 มม. 30 ฟุต ตัน								
	- เสาเข็มเจาะชนิดขี้ผึ้ง ยี่ห้อ H-D ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. ปรึกษา	50	ตัน	720	36,000	9	4,500	40,500	
	- วัสดุฝังภายใน	12	ตัน			50	1,000	1,000	
	- วัสดุอื่น	322	ตัน			184	62,468	62,468	
	- วัสดุอื่น								
	- วัสดุอื่น	14	ตัน	300	4,200	9	1,274	6,174	
	- วัสดุอื่น	8	ตัน	1,827	14,616	358	2,088	13,320	
รวมค่าวัสดุ								763,312	

ลงชื่อ.....

นางสาว.....

ลงชื่อ.....

นายสุพรรณ.....

ลงชื่อ.....

นาย.....

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (ใหม่) เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม :


ปริมาณงาน : เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดโดยประมาณ 745 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง : ที่จัดบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลชะเมา อำเภอป่าพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงาน : เทศบาลตำบลชะเมา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								763.312	
	คอนกรีตโครงสร้าง กึ่งสำเร็จรูปแบบเสริมเหล็กไม่รับน้ำหนัก 200 กก. ตร.จ.	190	ลบ.ม.	1,944	379,364	485	93,360	474,724	
	เหล็ก สล.บ.	745	กก.	320	238,400			238,400	
	ไม้กระดาน	223	ตร.ม.	320	71,360			71,360	
	ไม้สัก	200	ตัน	36	7,200			7,200	
	เสาเหล็กรูปวงรี	1,629	กก.			100	195,037	195,037	
	ปูน	343	กก.	35	12,079			12,079	
	เหล็กเส้น 5R 10 10 x 6 มม.	2,078	กก.	22	45,716	41	8,313	54,029	
	เหล็กเส้น 5R 10 10 x 8 มม.	1,386	กก.	21	29,001	41	7,102	36,103	
ยอดยกไป								1,923,216	

อธิบดี  นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบล ชะเมา

อธิบดี  นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบล ชะเมา

อธิบดี  นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบล ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลพะเยา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (ใหม่) เทศบาลตำบลพะเยา

สภาพเดิม :

ปริมาณงาน : เป็นอาคาร ๓๒๒.๖๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนทั้งสิ้นแล้ว 746 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ดินนิเวศวิทยาสถ. หมู่ที่ ๔ ตำบลพะเยา อำเภอป่าก่ หมู่ ๖ จังหวัดน่าน

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพะเยา

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								1,923,246	
	- สลักเหล็ก 50 30 30 x 12 มม.	3,054	กิโล	19	58,026	3.3	10,079	68,105	
	- สลักเหล็ก 50 30 30 x 18 มม.	9,038	กิโล	19	171,715	3.2	29,924	201,639	
	- สลักเหล็ก 50 30 30 x 20 มม.	8,036	กิโล	27	216,956	2.9	14,561	231,517	
	- สลักเหล็ก	522	กิโล	17	8,874			8,874	
	- สลักเหล็ก 50 30 30 x 10 มม.	5,194	กิโล	23	119,462	2.8	14,475	134,937	
	- สลักเหล็ก	5,192	กิโล	35	181,720	5	2,895	184,615	
	- WATERS OF S	60	กิโล	314	18,840	20	1,200	19,040	
	- ทรายถม 100 กก. 100 กก. 100 กก. 100 กก.	4,150	กิโล	1.5				6,225	
ยอดรวม								2,467,517	

ทำขึ้น ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบล สระงาม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (ใหม่) เทศบาลตำบล สระงาม

สภาพเดิม :

ปริมาณงาน : ใช้นโยบาย คสช. 2 ชั้น พื้นผิวใช้คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 746 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ซิโนนิมาชัฏ หมู่ที่ 4 ตำบล สระงาม อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

หน่วยงาน : เทศบาลตำบล สระงาม

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยรวม	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยรวม	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								2,567,917	
งานโครงสร้างคานและวัสดุถม									
	เสาเข็มลึกลับ	4,000	ม.	35	140,000	5	20,000	160,000	
	เสาเข็มขุด (10x10x3.2) ม.	5,000	ม.	21	105,000	10	50,000	155,000	
	เสาเข็มขุด (10x10x3) ม.	3,500	ม.	21	73,500	10	35,000	108,500	
	เสาเข็มลึกลับ (10x10x3.2) ม.	4,750	ม.	19	90,250	10	47,500	137,750	
	เสาเข็มลึกลับ (10x10x2.2) ม.	670	ม.	17	11,390	10	6,700	18,090	
	งานเสาเข็ม	55	พ.ค.	30	16,500	30	16,500	33,000	
	ขุดดินถม (รวมไม้ค้ำยัน) 13 ลบ.ม.	55	พ.ค.	40	22,000	60	60,000	82,000	
ยอดยกไป								3,694,585	

ลงชื่อ
นางสาวสารณี ไชยดีงาม

ลงชื่อ
นายสุพรรณิ ขจรสมอ

ลงชื่อ
นางกมลศรี (แม่กัญ)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบล.....
 โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (เร่งด่วน) เทศบาลตำบล.....
 สภาพเดิม : -
 ปริมาณงาน : เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนโดยประมาณ ๗46 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณที่ราชพัสดุ หมู่ที่ ๔ ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 หน่วยงาน : เทศบาลตำบล.....
 แบบเลขที่ : -

รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวม								3,694,488	
	ค่าขนส่งวัสดุ	91	ตัน	60	5,460	32	2,976	6,500	
	ค่าเช่ารถสิบล้อ	110	คัน	60	6,600	72	3,520	10,120	
	ค่ารถสิบล้อ	97	คัน	70	6,790	32	3,104	9,894	
	ค่ารถสิบล้อจ้าง	4	คัน	72	288	32	128	416	
	ค่ารถสิบล้อ (ค่าเช่า)	5	คัน	70	350	32	192	530	
	ค่าเช่ารถสิบล้อ	21	คัน	100	2,100			2,100	
	ค่าเช่ารถสิบล้อ (ค่าเช่า)	21	คัน	118	2,478			2,478	
	รวมค่าขนส่งวัสดุ	250	ตัน	64	6,464			6,464	
ยอดรวม								3,919,472	

วันที่..... (ลายเซ็น)
 นาย..... (นายสมชาย ใจดี)
 วันที่..... (ลายเซ็น)
 นาย..... (นายสมชาย ใจดี)
 วันที่..... (ลายเซ็น)
 นาย..... (นายสมชาย ใจดี)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลระแงง

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล (แม่ใหม่) เทศบาลตำบลระแงง

สภาพเดิม : -

ปริมาณงาน : มีอาคาร กสส > ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนไม่ต่ำกว่า 740 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ที่วัดศิริราชวิทยุ หมู่ที่ 4 ตำบลระแงง อำเภอระแงง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลระแงง

แบบเลขที่ : -

รายการเลขที่ : -

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยต่อ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยต่อ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา								5,918,173	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	887	พ.จ.	00	26,000			26,000	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								5,944,173	

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)

ลงชื่อ.....
(นาย.....)