

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำรินานายเยื้อง - นานายคล้อย หมู่ที่ ๕

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงถนนขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่าน
ตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำรินานายเอียด - นานายคล้อย
เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำรินานายเอียด - นานายคล้อย หมู่ที่ 5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินคลุก ราบลุ่ม

ปริมาณงาน : ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำรินานายเอียด - นานายคล้อย หมู่ที่ 5

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....24.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...


ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำรินานายเอียด - นานายคล้อย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	90,500.15	1.3570	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	122,808.70		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	125,808.70		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	125,000.00		
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 127,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 125,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือ

ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 125,000.- บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

แผ่นที่ 1/1

โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำริจากนายเยื้อง - นายเยื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร

โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สภาพเพิ่มเติม ถนนหินคลุก ราบลูม

ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองพระราชดำริจากนายเยื้อง - นายเยื้อง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร

โดยใช้วัสดุหินผ่านตะแกรง จำนวนไม่น้อยกว่า 265 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ปริมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	หินผ่านตะแกรง	265.00	ลบ.ม.	180	47,700.00	8.12	2,151.80	49,851.80	F		
2	ค่าขนส่งหินผ่านตะแกรง	265.00	ลบ.ม.	-	-	153.39	40,648.35	40,648.35			
	รวม							90,500.15	1.357	122,808.70	

ลงชื่อ.....


ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

ลงชื่อ.....


กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

ลงชื่อ.....


กรรมการ

(นายจารศักดิ์ โยพพิทักษ์)